

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana posadzki w łazienkach na I i II piętrze			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		12,55+11,47	m ²	24,020	
				RAZEM	24,020
2 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod posadzkę - gruntowanie preparatem UNIGRUNT	m ²		
		12,55+11,47	m ²	24,020	
				RAZEM	24,020
3 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek terakotowych na klej	m ²		
		12,55+11,47	m ²	24,020	
				RAZEM	24,020
4 d.1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana kratki ściekowej w posadzce	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Wymiana okładziny ścian w łazienkach na I i II piętrze			
5 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie oblicowania ścian z płytek ceramicznych - analogia	m ²		
		33,99+37,84	m ²	71,830	
				RAZEM	71,830
6 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod płytki - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		71,83	m ²	71,830	
				RAZEM	71,830
7 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej	m ²		
		71,83	m ²	71,830	
				RAZEM	71,830
3		Roboty sanitarne			
8 d.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.3		Wymiana drzwiczek do zaworów wodnych - kalkulacja własna w uzgodnieniu z inwestorem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Malowanie ścian i sufitów w łazienkach na I i II piętrze			
12 d.4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (20,3+20,0)*1,1-(3,7*2)	m ²		
			m ²	36,930	
				RAZEM	36,930
14 d.4	KNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m ²		
		36,93	m ²	36,930	
				RAZEM	36,930